VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
mely létrejött egyrészről Nagykereki Községi Önkormányzat (Székhely: 4127 Nagykereki, Kossuth utca 22., adószám: 15728812-1-09) képviseletében Zilai Károly polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
másrészről a Terra-General Építőipari Kft. (székhely: 4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18., cégjegyzékszám: 09-09-017774, adószám: 14948086-2-09) képviseletében Gere Miklós ügyvezető, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya, határidő
1. A szerződés tárgya: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében elvégzendő Nagykereki, Hunyadi utca felújítása a Vállalkozó ajánlattételi dokumentációja szerint. 
2. A szerződést a felek 2020.08.31. napjától 2020.10.31. napjáig terjedő határozott időre kötik, mely időpontok a munkakezdés (2020.08.31.) és befejezés, teljesítési határidő (2020.10.31.) időpontjának is minősülnek. Előteljesítés Vállalkozó részéről lehetséges. Felek a vonatkozó és felmerülő jogainak és kötelezettségeinek érvényesítésére a befejezési, teljesítési határidő követően is jogosultak. 
II. Szerződési feltételek

1. A Vállalkozó vállalja az I.1. pontban meghatározott feladatok maradéktalan és I. osztályú elvégzését. Vállalkozó ajánlattételi dokumentációját a jelen szerződés mellékleteként kell értelmezni.  
2. A Vállalkozó a tevékenység ellátása során vállalja és kivitelezi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő tárgy szerinti munka kivitelezését 3 év garanciális javítással a Megrendelő jelzése szerint.  
3. Vállalkozó az elvégzendő munkáért teljes körű anyagi és jogi felelősséget vállal. 
4. A Vállalkozói díjat felek 12.486.942 Ft + Áfa összegen, azaz Tizenkettőmillió-négyszáznyolcvanhatezer-kilencszáznegyvenkettő forint + Áfa összegben határozzák meg, melyet a Megrendelő teljesítés igazolását követően kiállított számla átvételét követő 30 napon belül utal át a Vállalkozó 10403428-50515754-48681009 számú számlájára. 

5. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe, melyért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.
6. A Vállalkozó késedelmes teljesítés estén késedelmi kötbér fizetésére kötelezett, melynek összege 5.000 Ft/nap. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződés 2 eredeti példányban jött létre, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illet.

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Nagykereki, 2020.08.31.
	______________________________
	______________________________

	Zilai Károly 
Polgármester
	Terra-General Építőipari Kft. 
Képviseli: Gere Miklós Sándor ügyvezető

	Nagykereki Községi Önkormányzata 
	Vállalkozó

	Megrendelő
	


Pénzügyi ellenjegyzés: 

……………………………..

Karancsiné Kerekes Erzsébet 
pénzügyi irodavezető

Nagykereki, 2020.08.31.
PAGE  
1

